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湛江市西粤京基城物业服务有限公司冬馨苑物业服务中心 :

首先感谢贵司选用上海三菱电梯及对我们工作的信任与支持。贵司 4期 1B 甜 (合同号:

15N4Ⅴ 10-P01砰 )电梯曳引钢丝绳出粉严重,曳引钢丝绳出粉情况己达到更换标准。需要尽快更

换,现报价如下 :

单位:元 编号 g

序

号 项 目 名 称 数 量 单 价 总 价 备 注

曳引钢丝绳 L〓230 6根 2578。00 15468.00 z135J10EPL230

2 人工费 1台 7200.00 7200.00

3 运输费 2000.00

小计 : Y24668.00 折 后 价 :21TO8。 OO

合计人民币 (大写)贰万壹仟柒佰零捌元整    ￥21TO8。 O0 (含税)

备注 :

1.如确认购买,请尽快汇款到我司帐上,并将汇款单复印件传真给我司报价人。
2本报价有效期:15天 ,配件保质期为一年。
3.我司开户行:中 国工商银行湛江开发区支行
4.我司 帐 号 : 20150zOB1920O1佃 817

5.开户单位 :上海三菱电梯有限公司粤西分公司
6.使用项目:湛江市西粤京基城物业服务有限公司冬馨苑物业服务中心
7.以上报价包含电梯曳引钢丝绳材料、包安装、包调试合

购买单位 (盖章):

联系人 :

电话 :

传真 :

日期 :

报价单位 :上

报价人 :梁华贵

电话 :323⒛30

觊

⒛ 21年 7月 5日
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项目名称:更换京基 4期 lB4#电梯曳引钢丝绳

编 制 人:梁华贵

审 核 人 :

日  期:⒛z1年 7月 5日

上海三菱电梯有恨公彐粤茜分公司
''''          i

电梯大修施工方案
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更换钢丝绳施工方案

一.安全作业 :
1.戴好安全帽和手套 ,穿着安全鞋。
2.设置
“
电梯检修中,禁止使用”的防护栏杆。

3.“工作中,严禁合闸”告示牌的充分使用。
4.共同作业时的联络信号与大声复述。

5.手动葫芦使用前,必须检查其完好性以及吊钩的可靠性。
6.起吊重物时,作业者身体各个部位必须处于确保安全的位置。

7.加热及带火作业时,必须配备灭火器。
二。人员准备:所有从事本项工作的人员均需持有质检局核发的专业上岗证件 ,

并有一名具有专业技术水平的人做统一指挥,所需持证上岗人员为:4人
二。准备足够的修理工具 (按一部电梯预计)和有关器材,具体如下 :
1.钢丝绳:直径 6MM,15米长的 1根 ,1.5长的 1根 ,1.5米长的2根 (吊轿厢用 )。

2.铁 丝 :直 径 5MM、 10米 长 1根 。

3.弹 簧 称 :称 重 范 围 0砭 5KG。               `

4.对讲机 2部。

5.钢丝绳卡 10只 。

6撑对重水管:长度 1.5~1.8米 2根 (承重 3吨 )

7.手拉葫芦:3吨载重一只。

8.维修常用工具一套。

三、施工步骤 :

1、 在所需修理的电梯的首层和顶层厅门有黄色标志安全护栏,危险区域无
关人员禁止入内,在机房内电梯总电源开关上挂

“
有人操作

”
等警告牌子。

2.人员分两组,每组两人,带好对讲机。机房一组将电梯轿厢开至顶平层后′
切断电源,并通知另一组进入底坑。
3.底坑组首先切断底坑

“
急停
”
开关,测量对重下梁撞板至缓冲器距离,供

载剪钢丝绳长度尺寸参考。将撑对重的钢管一端置于地面,另一端对准对

重的下梁,接通井底
“
急停
”
开关,用对讲机通知机房人员将电梯慢速向

上运行直到对重架完全压上钢管,使电梯不能慢车上为止。
4.机房组切断总电源后用手拉葫芦及钢丝绳将轿厢吊起 (钢丝绳要穿过机房

顶的吊钩,注意吊钩上要垫些加大接触面的材料 )。
5.人为动作限速器开关,造成轿厢安全钳动作,然后再将所吊轿厢再下放一

点,使安全钳楔块扎牢于导轨上,同时确保使钢丝绳处于松弛状态。
6.对处于松弛状态钢丝绳子中间断进行夹绳处理,防止钢丝绳错位或脱离轿
顶各对重的反向轮轮槽。

7.拆下机房组钢丝绳绳头锥套,根据原钢丝绳子长度,并参考己测得的对重
下梁与缓冲器的距离,确定需要裁剪钢丝绳的长度。
8.在以上工作准确无误完成后,先拆下电梯曳引钢丝绳的 1/2根数,平放于
较平的地面上,剪切新的电梯钢丝绳时,应注意:是否与原有的相同,是
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否符合国家标准,在剪切和测量过程中不能再与地面过度摩擦以防损坏。
9.将新绳穿入锥套内,再在 120MM处用细铁丝绳扎紧,将 8股绳分开剪去
中部的麻蕊,将各支股钢丝弯成所需的形状后,有力将钢丝绳拉入锥套内,

钢丝绳略低于锥套,不应露出套面。
10.将 已制好 1/2根数的新曳引钢丝绳按原位原样装配好,然后拆除原数的旧
曳引绳按以上内容制作方法完成后,再将其按原位装上。人工手拉钢丝绳
同时对钢丝绳放气处理,确保各钢丝绳之间受力均匀。
∷11。钢丝绳头组件安装完装完成,用手拉葫芦先将轿雁拉高约 BOMM,恢复限
速器和安全钳至正常位置,而后再拉手拉葫芦放下轿破厢,使钢丝全部处
于受力状态。/              

‘

12.通过调整绳头组件的弹簧与其各钢丝绳之间爱力均匀,确保弹簧之间的高

度差不大于 2MM。      
¨

13.拆除手拉葫芦、撑对重的钢管等工具,慢车向下运行确认限速器和安全钳
是否正常恢复。

14.电梯正常长距离快速运行 10分钟,再次确认对重缓冲器的距离是否符合
标准,同时检查各钢丝绳之间受力是否均匀。
四。电梯正常运行进行断电制动试验

1.电梯全程快速运行过程中突然人为断电,电梯立即制动,观察制动距
离是否符合标准,试验合格后电梯可投入正常地运行。

上海三菱
盯埸
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